
Con fundamento en los artículos 115 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122, 123, 129 y 138 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México; 12.20, 12.22, 12.23 fracción I y 12.25 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, 38 de su Reglamento; 1, 
31 fracción XXXV y 96 Bis fracción XXV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos convoca a las personas físicas y 
morales interesadas en participar en la presente Licitación Pública de carácter Nacional, para celebrar contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, de acuerdo 
a la siguiente información:

LICITACIÓN COSTO DE LAS BASES 
(INCLUYE I.V.A.) FECHA LÍMITE PARA ADQUIRIR LAS BASES VISITA AL LUGAR DE LOS 

TRABAJOS
JUNTA DE 

ACLARACIONES

PRESENTACIÓN 
Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES

PAD/2022-034 $10,000.00 22 de Septiembre de 2022 23 de Septiembre de 2022
A LAS 10:00 HORAS

23 de Septiembre de 2022
A LAS 12:00 HORAS

30 de Septiembre de 2022
A LAS 10:00 HORAS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y 
UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS FECHA ESTIMADA DE 

INICIO DE LA OBRA PLAZO DE EJECUCIÓN CAPITAL CONTABLE

CONSTRUCCIÓN DE UN PLANETARIO (4A. ETAPA) 
EN PARQUE ECOLÓGICO EHECATL, DDUOP/2021/
PAD/01 UBICACIÓN: CALLE AGRICULTURA S/N, 

LOCALIDAD: COL. TATA FÉLIX

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CCTV, AUDIO 
INTERNO, MOBILIARIO DOMO Y DATOS (RED) 07 de Octubre de 2022 70 DÍAS NATURALES $21,000,000.00

LICITACIÓN COSTO DE LAS BASES 
(INCLUYE I.V.A.) FECHA LÍMITE PARA ADQUIRIR LAS BASES VISITA AL LUGAR DE LOS 

TRABAJOS
JUNTA DE 

ACLARACIONES

PRESENTACIÓN 
Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES

FEFOM/2022-035 $10,000.00 22 de Septiembre de 2022 23 de Septiembre de 2022
A LAS 12:00 HORAS

23 de Septiembre de 2022
A LAS 14:00 HORAS

30 de Septiembre de 2022
A LAS 12:00 HORAS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y 
UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS FECHA ESTIMADA DE 

INICIO DE LA OBRA PLAZO DE EJECUCIÓN CAPITAL CONTABLE

CONSTRUCCIÓN DE UN PLANETARIO 
(TERMINACIÓN) EN PARQUE ECOLÓGICO 

EHECATL, 2022.033.5.05.1-D, 2022.033.4.01.1-D
UBICACIÓN: CALLE AGRICULTURA S/N, 

LOCACIDAD: COL. TATA FÉLIX

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANTALLA 
DIGITAL Y TECNOLOGÍA 07 de Octubre de 2022 70 DÍAS NATURALES $19,950,000.00

LICITACIÓN COSTO DE LAS BASES 
(INCLUYE I.V.A.) FECHA LÍMITE PARA ADQUIRIR LAS BASES VISITA AL LUGAR DE LOS 

TRABAJOS
JUNTA DE 

ACLARACIONES

PRESENTACIÓN 
Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES

FISMDF/2022-036 $10,000.00 22 de Septiembre de 2022 23 de Septiembre de 2022
A LAS 14:00 HORAS

23 de Septiembre de 2022
A LAS 16:00 HORAS

30 de Septiembre de 2022
A LAS 14:00 HORAS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS FECHA ESTIMADA DE 
INICIO DE LA OBRA PLAZO DE EJECUCIÓN CAPITAL CONTABLE

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 
AV. GRECIA Y AV. SANTA TERESA, COLONIAS 
OLÍMPICA 68 Y SAN AGUSTÍN 1RA. SECCIÓN, 

202893
UBICACIÓN: DE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ (AV. 
CENTRAL) A CALLE BRASIL Y DE CALLE BRASIL A 
AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (R-1), LOCALIDAD; 
COLONIAS OLÍMPICA 68, SAN AGUSTÍN 1RA SECC. 

Y NVO PASEO DE SAN AGUSTÍN.

LOS PRINCIPALES TRABAJOS PARA ESTE PROYECTO CONSISTEN 
EN: CORTE CON DISCO EN PISO DE CONCRETO ASFALTICO HASTA 
5.00CM DE PROFUNDIDAD, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CARPETA 
ASFÁLTICA EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS, EXCAVACIÓN 
PARA ZANJAS DE 0.00 A 8.00M DE PROFUNDIDAD, REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTO ASFALTICO DE 0.075M DE ESPESOR, COLOCACIÓN DE 
ADEME METÁLICO, PLANTILLA DE MATERIAL DE BANCO TEZONTLE, 
RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE HASTA 
ALCANZAR NIVEL DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RELLENO CON 
MATERIAL DE BANCO TEZONTLE (ACOSTILLADO) HASTA  0.50M 
POR ENCIMA DEL LOMO DE TUBO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PEAD DE 38, 45, 61, 76, 91 Y 107 CM DE 
DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO COMÚN 
DE DIFERENTES PROFUNDIDADES, REPARACIÓN DE TOMA 
DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE HASTA 6.00M DE LONGITUD, 
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN 
Y EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA, INSTALACIÓN DE COLADERA 
PLUVIAL DE PISO, INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE 61 A 107CM, 
LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, COLOCACIÓN DE PLACA DE 

CONCLUSIÓN DE OBRA.

07 de Octubre de 2022 70 DÍAS NATURALES $22,150,000.00

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 
CALLE SUR 20, COLONIAS SAN AGUSTÍN 1RA SECC. 

Y NUEVO PASEO DE SAN AGUSTÍN, 202953

UBICACIÓN: ENTRE AV. SANTA TERESA Y AV. SAN 
AGUSTÍN PONIENTE, COLONIAS SAN AGUSTÍN 1RA 

SECC. Y NVO PASEO DE SAN AGUSTÍN 

LOS PRINCIPALES TRABAJOS PARA ESTE PROYECTO CONSISTEN 
EN: CORTE CON DISCO EN PISO DE CONCRETO ASFALTICO HASTA 
5.00CM DE PROFUNDIDAD, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CARPETA 
ASFÁLTICA EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS, EXCAVACIÓN 
PARA ZANJAS DE 0.00 A 8.00M DE PROFUNDIDAD, REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTO ASFALTICO DE 0.075M DE ESPESOR, COLOCACIÓN DE 
ADEME METÁLICO, PLANTILLA DE MATERIAL DE BANCO TEZONTLE, 
RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE HASTA 
ALCANZAR NIVEL DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RELLENO CON 
MATERIAL DE BANCO TEZONTLE (ACOSTILLADO) HASTA  0.50M POR 
ENCIMA DEL LOMO DE TUBO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y JUNTEO 
DE TUBERÍA DE PEAD DE  61CM DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE 
POZOS DE VISITA TIPO COMÚN DE DIFERENTES PROFUNDIDADES, 
REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE HASTA 
6.00M DE LONGITUD, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO 
DE LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA, INSTALACIÓN 
DE COLADERA PLUVIAL DE PISO, INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE 61 
A 107CM, LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, COLOCACIÓN DE 

PLACA DE CONCLUSIÓN DE OBRA

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 
CALLE ITALIA, COL. OLÍMPICA 68, 202978

UBICACIÓN: ENTRE AV. MÉXICO Y AV. GRECIA, 
LOCALIDAD: COL. OLÍMPICA 68

LOS PRINCIPALES TRABAJOS PARA ESTE PROYECTO CONSISTEN 
EN: CORTE CON DISCO EN PISO DE CONCRETO ASFALTICO HASTA 
5.00CM DE PROFUNDIDAD, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CARPETA 
ASFÁLTICA EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS, EXCAVACIÓN 
PARA ZANJAS DE 0.00 A 8.00M DE PROFUNDIDAD, REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTO ASFALTICO DE 0.075M DE ESPESOR, COLOCACIÓN DE 
ADEME METÁLICO, PLANTILLA DE MATERIAL DE BANCO TEZONTLE, 
RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE HASTA 
ALCANZAR NIVEL DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RELLENO CON 
MATERIAL DE BANCO TEZONTLE (ACOSTILLADO) HASTA  0.50M POR 
ENCIMA DEL LOMO DE TUBO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y JUNTEO 
DE TUBERÍA DE PEAD DE  76CM DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE 
POZOS DE VISITA TIPO COMÚN DE DIFERENTES PROFUNDIDADES, 
REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE HASTA 
6.00M DE LONGITUD, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO 
DE LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA, INSTALACIÓN 
DE COLADERA PLUVIAL DE PISO, INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE 76 
A 107CM, LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, COLOCACIÓN DE 

PLACA DE CONCLUSIÓN DE OBRA

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 
CALLE POLONIA, COL. OLÍMPICA 68, 203019

UBICACIÓN: ENTRE AV. MÉXICO Y AV. GRECIA, 
LOCALIDAD: COL. OLÍMPICA 68

LOS PRINCIPALES TRABAJOS PARA ESTE PROYECTO CONSISTEN EN: 
CONSISTEN EN CORTE CON DISCO EN PISO DE CONCRETO ASFALTICO 
HASTA 5.00CM DE PROFUNDIDAD, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CARPETA 
ASFÁLTICA EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS, EXCAVACIÓN PARA 
ZANJAS DE 0.00 A 8.00M DE PROFUNDIDAD, REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTO ASFALTICO DE 0.075M DE ESPESOR, COLOCACIÓN DE 
ADEME METÁLICO, PLANTILLA DE MATERIAL DE BANCO TEZONTLE, 
RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE HASTA 
ALCANZAR NIVEL DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RELLENO CON 
MATERIAL DE BANCO TEZONTLE (ACOSTILLADO) HASTA  0.50M POR 
ENCIMA DEL LOMO DE TUBO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y JUNTEO 
DE TUBERÍA DE PEAD DE  38CM DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE 
POZOS DE VISITA TIPO COMÚN DE DIFERENTES PROFUNDIDADES, 
REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE HASTA 
6.00M DE LONGITUD, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO 
DE LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA, INSTALACIÓN 
DE COLADERA PLUVIAL DE PISO, INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE 61 
A 107CM, LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, COLOCACIÓN DE 

PLACA DE CONCLUSIÓN DE OBRA.

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 
CALLE FRANCIA, COL. OLÍMPICA 68, 203052

UBICACIÓN: ENTRE AV. MÉXICO Y AV. GRECIA, COL. 
OLÍMPICA 68

LOS PRINCIPALES TRABAJOS PARA ESTE PROYECTO CONSISTEN EN: 
CONSISTEN EN CORTE CON DISCO EN PISO DE CONCRETO ASFALTICO 
HASTA 5.00CM DE PROFUNDIDAD, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CARPETA 
ASFÁLTICA EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS, EXCAVACIÓN PARA 
ZANJAS DE 0.00 A 8.00M DE PROFUNDIDAD, REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTO ASFALTICO DE 0.075M DE ESPESOR, COLOCACIÓN DE 
ADEME METÁLICO, PLANTILLA DE MATERIAL DE BANCO TEZONTLE, 
RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE HASTA 
ALCANZAR NIVEL DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RELLENO CON 
MATERIAL DE BANCO TEZONTLE (ACOSTILLADO) HASTA  0.50M POR 
ENCIMA DEL LOMO DE TUBO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y JUNTEO 
DE TUBERÍA DE PEAD DE  38CM DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE 
POZOS DE VISITA TIPO COMÚN DE DIFERENTES PROFUNDIDADES, 
REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE HASTA 
6.00M DE LONGITUD, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO 
DE LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA, INSTALACIÓN 
DE COLADERA PLUVIAL DE PISO, INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE 61 
A 107CM, LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, COLOCACIÓN DE 

PLACA DE CONCLUSIÓN DE OBRA.

LICITACIÓN COSTO DE LAS BASES 
(INCLUYE I.V.A.) FECHA LÍMITE PARA ADQUIRIR LAS BASES VISITA AL LUGAR DE LOS 

TRABAJOS
JUNTA DE 

ACLARACIONES

PRESENTACIÓN 
Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES

FISMDF/2022-037 $10,000.00 22 de Septiembre de 2022 23 de Septiembre de 2022
A LAS 16:00 HORAS

23 de Septiembre de 2022
A LAS 18:00 HORAS

30 de Septiembre de 2022
A LAS 16:00 HORAS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y 
UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS FECHA ESTIMADA DE 

INICIO DE LA OBRA PLAZO DE EJECUCIÓN CAPITAL CONTABLE

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREA DE 
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DRENAJE 
EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 0965 OCTAVIO 

PAZ EN FRACCIONAMIENTO LAS AMÉRICAS
UBICACIÓN: CALLE JUAN ÁLVAREZ CASI ESQUINA 
AV. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, LOCALIDAD: 

FRACCIONAMIENTO LAS AMÉRICAS

07 de Octubre de 2022 70 DÍAS NATURALES $6,060,000.00

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA 
SECUNDARIA NO.0965 OCTAVIO PAZ EN FRACC. 

LAS AMÉRICAS, 202845
UBICACIÓN: CALLE JUAN ÁLVAREZ CASI ESQUINA 
AV. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, LOCALIDAD: 

FRACCIONAMIENTO LAS AMÉRICAS

LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA ESTA CONFORMADO POR ZAPATAS AISLADAS 
DE CONCRETO ARMADO, COLUMNAS, TRABES Y CANALÓN DE 
ACERO ESTRUCTURAL ASÍCOMO CUBIERTA CON LAMINA METÁLICA 
ROLADA AUTOSOPORTANTE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DESCARGAS 

PLUVIALES.

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN ESCUELA 
SECUNDARIA NO.0965 OCTAVIO PAZ EN FRACC. 

LAS AMÉRICAS, 202867
UBICACIÓN: CALLE JUAN ÁLVAREZ CASI ESQUINA 
AV. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, LOCALIDAD: 

FRACCIONAMIENTO LAS AMÉRICAS

LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE ESTA CONFORMADO POR 
UNA LINEA DE DRENAJE PUVIAL DE TUBO PAD CORRUGADO DE 8” 
DE DIAMETRO CON UN PEDIENTE DEL 2%, UNA LINEA DE DRENAJE 
PLUVIAL A BASE DE UNA CUNETA DE CONCRETO DE 50 CM DE ANCHO 
CON UNA PENDIENTE DEL 2% CON LOSATAPAS PERFORADAS PARA 
CAPTAR EL AGUA PLUVIAL Y LA DEMOLICIO DEL FIRME DE CONCRETO 
PARA VOLVER A CONTRUIRLO Y HACER NUEVAS PENDIENTES PARA 

EVITAR ENCHARACAMIENTOS.


